



1 **PROYECTO DE INSTALACION DE GAS POR REDES / CILINDROS**

NUEVA AMPLIACION MODIFICACION

2 RECEPCIONO

FECHA

3 Calle _____ N° _____ Piso: _____ Depto.: _____
 Entre _____ y _____ OLIVEROS (SF)

4 Instalador _____ M atrícula N° _____ Categ. _____
 Domicilio: _____ Localidad: _____ N° Tel.: _____
 Caja de Jubilación _____ Afiliado N° _____

5 Propietario _____ Tipo y N° de doc. _____ Exp. por _____
 Domicilio _____ Localidad _____ N° Teléfono: _____

6 **INSTALACIONES**

Cantidad	Con tomas	Para uso	(a) Registro Nacional de Actividad Industrial	Plano de Ubicación del Servicio Acotar distancia desde servicio hasta línea municipal de entre calles Servicio proyectado por calle N°.....aproximado
		Doméstico	N°	
		Comercial	Cumplimiento Ley N° 17.250	
		Industrial (a)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		Varias (b)		

(b) Colocar sello de la entidad

7 **DETALLE DE ARTEFACTOS A CONECTAR Y CONSUMOS**

Existente	Uso	Artefactos Tipo	Ubicación	Ø	Aprob		Cant.	Calorías/hs cada uno	Consumo Total Calorías / hs.	Consumo mes estimado m³
					Si	No				
Total de artefactos a "habilitar "in situ" ▶								◀ TOTALES ▶		

8 Cañerías nuevas
 Cañerías existentes
 Servicio existente
 Se requiere ramal

9 **ESTADO DE LA FINCA**
 En construcción
 Construída

10 Medidor existente N°
 Capacidad m³/ hs
 Consumo existentem³ /hs
 Total:

1 Cantidad de usuarios en el mismo predio

Prolongación:
 Longitudmts.
 Diámetro Ø.....

Cantidad de cilindros de gas envasado de 45 Kg. previstos
 (.....)

2 _____
 Firma del Propietario

13 Declaro bajo juramento conocer y cumplir estrictamente las disposiciones y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de Gas.

 Firma del Instalador

14 Interviene: Fecha: / /

15	Caudales	Doméstico	Comercial	Industrial	Varios	Parcial
	Existente					
	Inicial - Increm.					
	Futuro					
	TOTALES					

Nota:.....

..... Inicial

No simultaneidad

COEFICIENTE m³ Artefactos no afectados Qc

16 Interviene: Fecha: / /

Caño Mayor Afirmado Nuevo Vence Posibilidad de suministro

Desde: _____

Es necesario: _____

Longitud _____ m. Diámetro ø _____ Costo \$ _____

Nota:.....

.....

..... Firma y sello Jefatura

17 RAMAL: A FIN DE EJECUTAR EL RAMAL DE PROLONGACIÓN DEBERÁ DEJARSE EN OBRA

18	Tasa por Consumo	DI. Doméstico	DI. Comercial	DI. Industrial	DI. Varios	Parcial
	Importes:					

19

Contrib. a renov. red

Traslado del servicio

Traslado del medidor

Tasa de Servicio

Habilit. de Artefactos

Habilit. in situ

Total a pagar

Liq. Válida hasta el / /

Cumplimiento Ley 17.250 Consumo mensual estimado en m³

Dejar cupla en prolongación (.....) ømm. Firma y Sello del proyectista

20 ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

IMPORTES				
<input type="checkbox"/>				
			Habilit. in situ	
			Total a pagar actualizado	

..... Firma y sello

ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

IMPORTES				
<input type="checkbox"/>				
			Habilit. in situ	
			Total a pagar actualizado	

..... Firma y sello